



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ต.๓๓๓-๒๐ สายวัดกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ จ้างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ต.๓๓๓-๒๐ สายวัดกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบแปลน อบต.สป.จ.๓/๒๕๖๔ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคา	๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และห้อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น ๒. ราคาก่อสร้างต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๗ แผ่น ๓. รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุ จำนวน ๓ แผ่น ๔. แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินงานฯ จำนวน ๖ แผ่น ๕. ตารางค่าดำเนินงานและค่าเชื้อมราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น ๖. แบบรูปรายการ จำนวน ๑๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ)..... ๒. นายพิชิต หมุนวงศ์ (ลงชื่อ)..... ๓. นายปิยวัฒน์ นาครวงศ์ (ลงชื่อ).....   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองป่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ที่ สญ ๓๓๕๐/

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคาภาระจัดซื้อจ้างโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาภาระจัดซื้อจ้าง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ นี้

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาภาระจัดซื้อจ้าง ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาภาระจัดซื้อจ้างทางราชการ ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคาภาระจัดซื้อจ้าง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ นี้

๑. โครงการขยายผ้าขาวกันน้ำหัวเรือโรงเรียนบ้านโภกมะ愧 หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคาภาระตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพดพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน ภาระจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ วัน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สญ.๓๓๓-๑๔ สายตันสหท้อน-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคาภาระตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดพดพันเมืองพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน ภาระจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ วัน

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สญ.๓๓๓-๒๐ สายวัดกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคาภาระตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดพดพันเมืองพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน ภาระจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ วัน

๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพิภาราจแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สภ.อ.โคนต้า-๕๖ สาย  
วัดเมืองนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่๕ ตำบลสินปุน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ  
๔๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท

- ราคากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแสตน  
เล็ตแม่เหล็กฟันบาทถ้วน)

- การแบ่งงวดงาน การซ่อมแซม แบ่งออกเป็น ๑ งวด
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.อ.โคนต้า-๓๐ สายศากาประชุมหมู่บ้าน  
(ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐  
บาท

- ราคากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแสตน  
เล็ตแม่เหล็กฟันบาทถ้วน)

- การแบ่งงวดงาน การซ่อมแซม แบ่งออกเป็น ๑ งวด
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพิภาราจแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สภ.อ.โคนต้า-๙๕ สาย  
บ้านปลายคลอง หมู่ที่๖ ตำบลสินปุน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๘๐๐ บาท

- ราคากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแสตน  
เล็ตแม่เหล็กฟันบาทถ้วน)

- การแบ่งงวดงาน การซ่อมแซม แบ่งออกเป็น ๑ งวด
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ลงชื่อ.....


กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ/เลขานุการ

(นายปิยะพันธ์ นาควงค์)

ความเห็นปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน


(ลงชื่อ) 

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน  
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเห็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน

(✓) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายภาณุภรณ์ ติณพันธ์)


นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน  
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สภ.ส. ๑๓๓ - ๒๐  
สายวัดกันหลา หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้**


- งานเกรตเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น โดยการเกรตเกลี่ยปูดินวัชพิชทั้งสองข้างพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แล้ว จำนวนแฉล ๖ หอน รวมจำนวน ๑๒ หอนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ คสล. ด้วยปูนซิเมนต์ผสมทรายทุกหอน
- งานหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมรอยต่อถนนเป็นหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานทรายท้ายบรองพื้นโดยทำการคอมทรารายestreim ผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า๗๗.๒๐ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๕ ตร.ม.)
- งานปรับให้ท้องถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสายโดยใช้รถแม็คโซเล็กพร้อมลงหินคลุกให้ท้องจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย ) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.สป. จ ๓/๒๕๖๔ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๖๐ วัน
งบประมาณ	๔๙๙,๐๐๐ บาท
กำหนดราคาคลัง	๔๕๙,๐๐๐ บาท



โครงการก่อสร้างที่ดินค่อนกรีฑาเสริมเหล็ก  
ระหว่างสัญญา ลงว.ย. 133 - 20 สายวัดป่าคลา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านกันหลา ตำบลดอนบุ่ง  
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ



## รายการการบันทึกของผู้ใช้บริการ



ບົດລົງທຶນ

ପ୍ରକାଶଗାର

ପରିବହନ 2 ପ୍ରାଣିକାମଧ୍ୟା କିମ୍ବା ପାତା  
ପାତାକୁ ଜାଗାପାତାମଧ୍ୟା କିମ୍ବା ପାତା

தமிழ்நாடு  
கலை மற்றும் பண்டிகை

ພາກສະເໜີ ພຣະມະນູນ  
ເລກ. 13307


JANUARY

१०८ अप्रैल १९७५


ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ  
ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ  
ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହା କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

บุตรชาย	จ้านวนแม่
2	๑๓




藏文



ເມື່ອມີນຳທີ່ແລສົດ ຈົກອາຄານເບີຕິດຕົວ

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ່າງປະເທດ



หน้าที่การบูรณาการเพื่อความต่อเนื่อง

ପ୍ରକାଶକ

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ ជាតិ នគរបាល ភ្នំពេញ ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ  
រាជធានីភ្នំពេញ ទី ១៣-២០ តាមក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ

ପ୍ରମାଣିତ କାନ୍ତିକାଳୀନ ଦେଶ

ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମନୋରତ୍ନମାଳା

DRAFT

(ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମାର ଅଭ୍ୟାସ)  
ପରିଚାର.

‘ນາຄຮັກຕົ້ນນີ້’ ແລະ ‘ຮັນ’

ପ୍ରକାଶକ

(ເມືອງທີ່ກົດເປັນເຕີ້ວ່າ  
ສະຖານະລັດຖະບານ)



ପ୍ରକାଶକ

गोदावरी

(ମୁଦ୍ରାକାରୀରେ ଲିଖିତ ପାଠ୍ୟ)

(ପ୍ରାଚୀନତାବିଦୀ ଓ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର)


ପ୍ରକାଶନ ମେଳିକାନ୍ତିର



၂၁၈




ໃຫຍ່ກາງກົດຕັ້ງຮອບຮັບມານີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເນື້ອງພິເສດຖາ  
ຊັ້ນທີ 2 ເປົ້າກົດຕັ້ງຮອບ ຜົວອົບອະນຸຍາວນ 4.00 ໝາດ ການ 0.15 ໝາດ ຂະດູການ 186 ລາຄ




ପ୍ରକାଶକ ନାମ

## ELEVATION



కుట్టి ప్రోఫైల్ నువ్వు



ອະນຸມາດປະເມັນຫາຮ່ວມທຳປະລິສີນຢູ່ນ

ก่อตั้งวันที่ ๑๓๓-๒๐  
๗๖๘๕ จ.สุรินทร์

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦୀ ପରିଷଦୀ

194

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ପ୍ରକାଶକ

୨୫


၁၃၅

१४०


ପରିମାଣ

ମାତ୍ରାଗତିକାରୀ ପରିଚାରକ ହେଉଥିଲା ଏହାରେ ଯାହାକିମ୍ବୁ

四百三



ପାତ୍ରମାନ କିମ୍ବା କିମ୍ବା



ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នគរបាល ភ្នំពេញ

NOT TO SCALE



ฉบับที่ ๑๔  
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

၁၅၃

ପ୍ରକାଶକ ନାମ  
ବ୍ୟାକ ପରିଚୟ  
ଫଲ୍ଗୁନୀ  
ପ୍ରକାଶକ ନାମ  
ବ୍ୟାକ ପରିଚୟ  
ଫଲ୍ଗୁନୀ

ນັບປະເທົ່າ ຂອບ ສປ.ສ. 3 / 2564	ເພື່ອທີ່	ບໍລິການແຜ່ນ
6	11	


CONTRACTION JOINT (კონტრაქციული კონკორდაცია)

ବିଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ | ୧୩

CONTINUITY TEST

ລັດຖິບ້າຍ	ເຫັນວິທະຍາກ	■ CUBE	□ CYLINDER	
ຊື່ກໍາພາດ	ຄວາມຕູ້ປະກາງແນວຮອງອົດການເສີ່ອຫຼັກ	□	ຄວາມຕູ້ປະກາງແນວຮອງອົດການເສີ່ອຫຼັກ	28 ວັນ
ຊື່ກໍາພາດ	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 1-7 ວັນ	□	ໃຫ້ຕົກໄນແຮງອື່ນມີນໍ້າຍາກ່ຽວຂ້ອຍຮູ້ຈ 70 ພົມຄ່າກໍາພາດທີ່ຍາຍຸ 28 ວັນ	280 KSC.
ຊື່ກໍາພາດ	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 8-14 ວັນ	□	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 80 ພົມຄ່າກໍາພາດທີ່ຍາຍຸ 28 ວັນ	196 KSC.
ຊື່ກໍາພາດ	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 15-21 ວັນ	□	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 85 ພົມຄ່າກໍາພາດທີ່ຍາຍຸ 28 ວັນ	245 KSC.
ຊື່ກໍາພາດ	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 22 ວັນ	□	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 28 ວັນ	267 KSC.
ຊື່ກໍາພາດ	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 28 ວັນ	□	ແທກຄອນມາເຮືອດ້ວຍ 28 ວັນ	280 KSC.





ပရောဂါနများ၊ ပရောဂါနများ၊ ပရောဂါနများ

គ្រាមងារទី១ អង្គភាព (រោង)	ទូរសម្រាប់ការអនុវត្ត CONTRACTION JOINT	ទូរសម្រាប់ការខ្សោយការពិនិត្យ EXPANSION JOINT	ទូរសម្រាប់ការអនុវត្ត LONGITUDINAL JOINT	ទម្រង់យកបរិភេណ៍ ចុងការអនុវត្ត
150	RB 15 តើងកា. ករ. ក្នុង.	RB 15 តើងកា. ករ. ក្នុង.	RB 19 តើងកា. ករ. ក្នុង.	DB 16 តើងកា. ករ. ក្នុង.
				500 តើងកា. ករ. ក្នុង.

๒. ผู้ต้องหาได้รับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ที่ชี้ชัดว่าเป็นความจริง

ຫົວໜ້າຫຼາຍ	ຮະບັບກ່າງຂອງການຮອບຫຼວດ ( ໑ )	ຄວາມກ້າງຂອງຮອບຫຼວດ ( ໫໔ )	ຄວາມຕື່ຖານຂອງຮອບຫຼວດ ( ມີ )
ຮອບແຈ້ງເຫັນການຮູ້ສັງ	ຫຼັກຮະຍະ 6 ມິຕີ	10	37.5
CONTRAXCTION JOINT			
ຮອບແຈ້ງພົກກະຕິເກີດ	ຫຼັກຮະຍະໄໝເກີດ 50 ມິຕີ	25	25
EXPANSION JOINT			
ຮອບທຳການມາດ	—	—	10
LONGITUDINAL JOINT			50

1. ตัดเส้น CIRCULAR CUT JOINT และเส้นท่อ PVC ที่ต้องตัดออกตาม ASTM D 1190 หรือแม่บทที่ระบุไว้ของผู้ผลิต
2. ผึ้งรังท์จะต้องทำการเชื่อมต่อท่อ PVC ที่ตัดแล้วให้ได้ความพอดี 0.15 มม. ร่องรอยจะเป็นรอย

1. ต้องมี CIRCULAR CUT JOINT และบุ๊คต์ที่สามารถตัดต่อร่องตัวเองได้โดยความแม่น 0.15 มม. ตามแบบที่
2. ผู้รับเหมาจะออกแบบการจัดตั้งห้องน้ำที่ต้องการ

84

१५८

11

१०


11

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ

2

הנִמְנָמָה

1



ອອກຕົກລາຍນະວິທາຮ່າງວານທີ່ປະອຸດສິ້ນ

ເຕັມ

ก่อตั้งวันที่ ๑๓๓-๒๐  
จังหวัดเชียงราย ที่ดิน ๑๖๗ ไร่

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ପ୍ରକାଶ 2 ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦ  
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ଏତାଙ୍କାଳୀ

ପରିବାରକୁ  
ମହାଶ୍ରଦ୍ଧା  
ପରିବାରକୁ  
ମହାଶ୍ରଦ୍ଧା

(ପାଇସିଥାନ୍ତର୍ ଅଧିକାରୀ)  
ନାମ ୧୩୩୦୭

วิศวกรรม

นายวิชิต พานิช  
89/13007  
โทร 087-4711749

ପାଦବୀ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାର ପାଦବୀ କରିବାର ପାଇଁ

ପ୍ରାଚୀନତାକାରୀ ଶରୀରକାର୍ଯ୍ୟ  
ପ୍ରାଚୀନତାକାରୀ ଶରୀରକାର୍ଯ୍ୟ

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଶର୍ମା ପାଠେ ପାଠେ

บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

୧୮


ଶ୍ରୀ କମଳାପତ୍ରିନାଥ ପାତ୍ର ।

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

๗๖๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้เป็นกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ພູມກາຕະຫຼາດ (ມມ.)	ພູມກາຕະຫຼາດເນັ້ນເງົາກົງຄອງກາຍິນ (D) ມມ.	ຄວາມຮຸນນາ (T) ມມ.	ມີຫຼັກສຳ ໂອງປັບປຸງ (ມມ.)			
			t	a	b	c
400	400	60	30	23	10	27
600	600	75	40	28	15	32
800	800	95	45	38	15	42
1000	1000	110	45	43	20	47
1200	1200	125	50	48	25	52
1500	1500	150	60	57	30	63



ପାତା ୧୫୩

NOT TO SCALE



หมายเหตุ

- บุคคลที่มีบัญชีประจำตัวที่มีเครื่องหมายกำกับตราใดได้เป็นอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะได้รับการอนุมัติ  
 - การทำสัญญาต้องดำเนินการ 1 ครั้ง หากต้องต่อสัญญาต้องดำเนินการ 2 ครั้ง<sup>\*)</sup>  
 ตามข้อควรระวังที่กำหนดให้ ขนาดตัวอักษรตามที่ควรจะเหมาะสม

2.40


◎

### โครงการก่อสร้างของ อปท.สันป่า

โทร. 077-326024

บริษัทฯและผู้รับเหมาที่ได้ระบุไว้  
 ดังต่อไปนี้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง  
 1. บริษัท ก่อสร้าง  
 2. บริษัท วิศวกรรมท่อส้วม  
 3. บริษัท สถาปัตยกรรม จำกัด

1.20



รูปด้านหน้า

Sulitang Sipan

แบบร่างประชารัฐสำนักงานโยธาธิการ (ป้ายทาง)

(นายพานิช พันธุ์สิน)

แบบร่างที่ ๐๗๘๙.๓ / ๒๕๖๔

แผ่นที่ 10 11

ลงนามบันทึกความเข้าใจ

โครงสร้าง

โครงสร้างและเครื่องสั่นสะเทือนที่  
ต้องการติดตั้ง หรือ 13x20  
ลักษณะท่อส้วม ดังนี้

ลักษณะ

ขนาด

ห้องน้ำขนาด หรือห้องน้ำ  
ขนาด 13x20

โครงสร้าง

ห้องน้ำขนาด หรือห้องน้ำ

ห้องน้ำขนาด หรือห้องน้ำ

ສະບັບ

ພາກພະນຸມ - ອົດຕືອນໆປ່າຍເຮົາທີ່ມີພື້ນຖານກອງກະຊວງກະບຽນທີ່ມີພື້ນຖານກອງກະຊວງກະບຽນ


## ໃນຈ Jau

### ໃນຈໃຫຍ່ຂໍ້ມູນ ໂອດ.ສັນ


ໂທ. 077326024

ສົກລັດລາກ  
ຄົງລາຍລັດ  
ບູນເທິງ  
ນິກຶດຕື່ອງ  
ກະຊວງກະບຽນ  
ພະນຸມ  
ສົກລັດລາກ  
ຄົງລາຍລັດ  
ບູນເທິງ  
ນິກຶດຕື່ອງ  
ກະຊວງກະບຽນ  
ພະນຸມ  
ສົກລັດລາກ  
ຄົງລາຍລັດ  
ບູນເທິງ  
ນິກຶດຕື່ອງ  
ກະຊວງກະບຽນ  
ພະນຸມ

ຂາຍ 1.20 x 2.40 ແມ່ນ  
ນິກຶດຕື່ອງ  
ກະຊວງກະບຽນ  
ພະນຸມ



ແປ້ນເປົ້າ 1.20 x 2.40 ແມ່ນ




### ຮູບທີ່ການນັກ

### ຮູບທີ່ການຫັນ

### ຮູບທີ່ການຫັນຫຼັງ

ແບບປໍາຍປະຫາສົມພື້ນໂຄຮງການ (ປໍາຍຫຼົງວົງ)



ອົດຕືອນໆປ່າຍເຮົາທີ່ມີພື້ນຖານກອງກະຊວງກະບຽນ

ໂຄຮງການ  
ກະຊວງກະບຽນ  
ກະຊວງກະບຽນ  
ສາງເປົ້າ

แบบสรุปราคาค่าทางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกันหลา สายทางสู่บ. ๑๓๓-๒๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวน้ำท่วมกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๕.๖๐ ม. หนา ๐.๗๕ ม. หรือเท่าที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตร.ม. ในส่วนที่กว้าง ๐.๐๐ ม.

ประมาณราคาโดย นายปิยวัฒน์ นาควงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารหุ้น	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคาคง
๑	งานการบดปืนทางเดิมและตัดตื้นทางเดิม	ตร.ม.	๙๓๐.๐๐	๓๓.๕๓	๓๒,๔๗๒.๘๐	๑.๓๖๐๗	๓๗.๔๐	๑๗,๑๒๑.๔๔
๒	งานท่อกลมคอนกรีต Ø ๐.๖๐ ม. กว้าง ๓	ม.	๑๒.๐๐	๑.๗๙.๕๕	๑๓,๗๑๗.๒๕	๑.๓๖๐๗	๑.๕๕๑.๕๖	๑๕,๑๗๘.๗๑
๓	งานพื้นทาง(พินคุก) รอยต่อถนนและถนนหลังท่อฯ	ลบ.ม.	๕.๐๐	๑๙๑.๕๑	๙,๓๐๗.๐๕	๑.๓๖๐๗	๑๗๗๑.๘๙	๙,๓๐๗.๒๐
๔	งานทรายรองใต้ผิวน้ำทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๗.๒๐	๔๗๒.๗๐	๑๕๕.๗๔	๑.๓๖๐๗	๔๗๕.๗๖	๑๕,๓๙๗.๒๔
๕	งานคอนกรีต(Fc=๒๕๐ksc) แบบสูงบาร์ หนา ๐.๑	ตร.ม.	๗๔๔.๐๐	๓๙๘.๔๗	๒๘๗.๕๓๗.๐๔	๑.๓๖๐๗	๒๙๔.๙๗	๒๘๗.๐๘๗.๔๔
๖	Expansion Joint	ม.	๑๒.๐๐	๒๗๔.๙๖	๓,๓๖๑.๕๒	๑.๓๖๐๗	๓๗.๕๕	๔,๓๕๕.๘๙
๗	Contraction Joint	ม.	๑๐๘.๐๐	๘๗.๘๘	๘,๘๗๘.๐๔	๑.๓๖๐๗	๑๑๑.๔๔	๑๕,๐๓๒.๗๑
๘	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๙	งานแม่คิวตีล็อกรับแต่งไฟล์ทาง	ม.	๓๗๗.๐๐	๒๐.๐๐	๗,๔๔๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒๗.๗๗	๗,๔๑๓.๖๗
๑๐	งานไฟล์ทางทันคุก	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๔๖๗.๔๗	๔,๒๔๘.๒๐	๑.๓๖๐๗	๖๖๗.๘๔	๔,๒๔๙.๘๗
๑๑	ป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ(แบบขึ้นคราว)	ชุด	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑,๕๗๘.๐๐	๑,๕๗๘.๐๐
๑๒	ป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ(แบบถาวร)	ชุด	๑.๐๐	๓,๒๔๗.๐๐	๓,๒๔๗.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓,๓๑๐.๖๗	๓,๓๑๐.๖๗
<b>รวม</b>						<b>๔๙๗,๖๕๖.๙๓</b>		
<b>ตัวอักษร (-สีเส้นน้ำเงินเจ็ดพันบาทถ้วน-)</b>							<b>๔๙๗,๖๕๖.๙๓</b>	
<b>ปรับยอด</b>								<b>๔๙๗,๖๕๖.๙๓</b>

① ผลกระทบต่อทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

คณะกรรมการกำหนดราคาคง

(ลงชื่อ).....นายณรงค์ ประมาณราคา

(นายปิยวัฒน์ นาควงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....(ลายเซ็น)

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....(ลายเซ็น)

(นายแสกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ).....(ลายเซ็น)

(นายภาณุพันธ์ พิษพันธ์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ).....นายวิมล พัฒนา ประธานคณะกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....(ลายเซ็น)

(นายพิชิต พุ่มคง)

เจ้าหน้าที่งานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....(ลายเซ็น)

(นายปิยวัฒน์ นาควงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาก่อสร้างต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกันหลา สายทางสัญญา ๑๓๗๙-๒๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินบุรุ อำเภอพรระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแบบ ฉบับ.สป.จ.๗/๘๕๒๔

งานถางป่าและขุดตอก (Clearing and Grubbling)

ค่าภาระทางส่วนที่ ถางป่าและขุดตอกขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ค่างานต้นทุน = ๔๖๕ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

๔๖๕ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]

หมายเหตุ

งานถางป่าและขุดตอกขนาดเบา มีเฉพาะภาระถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าและขุดตอกขนาดกลาง มีภาระถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินโดยอัตโนมัติ

งานถางป่าและขุดตอกขนาดหนัก มีภาระตัดโคนต้นไม้ บุต拓 ถางวัชพืชและปาดหน้าดินโดยอัตโนมัติ

งานปรับเกลี่ยเที่ยงดันทางเขียว

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินเปรี้ยวถังถันทางเดินและมีภาระให้ปรับราดหน้าดินด้วย

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ค่างานต้นทุน = ๑.๖๗ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

๑.๖๗ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]

งานขุดร่องดันทางเดินแม่ริมน้ำดับทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เมื่อจากมีภาระให้ถางวัชพืชหน้าดินเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรื้อรองพื้นทางเดินขึ้นมาดับทับไปให้ได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ค่างานต้นทุน = ๑๐.๙๓ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

๑๐.๙๓ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]

งานขุดร่องดันทางเดินแม่ริบบิ้ง(หินคลุก ๑๐ ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เมื่อจากมีภาระให้ถางวัชพืชหน้าดินเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรื้อรองพื้นทางเดินขึ้นมาดับทับไปให้ได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ค่างานต้นทุน = ๑๓.๕๓ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

๑๓.๕๓ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]

งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

ลักษณะงานที่ทำ : โคลคราดลีก ๕ ซม. ด้วยรถเกลี่ยติดเก็บคราดและดับรวมก่อฯ ตักออกขึ้นรถบรรทุกตัวยกตัก การโคลคราดใช้ความเร็วและท่าทางเหมือนกันมาก

แต่คราดลีกเพียงครึ่งของพื้นที่ ดังนั้นค่าดำเนินการลดลงครึ่งเดียว ค่าเสื่อมราคาจึงเป็น ๒ เท่าของงานขุดพื้นทางรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าตักบรรทุก เพื่อขอที่ตั้งเท่ากับค่าตักและตักหินดู

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต = ๕ ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมร่องดันทางเดินหนา ๕ ซม.

ค่างานต้นทุน = ๑๐.๙๗ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ปริมาณรถตักดูที่ร่องออก

= ๐.๐๕ ลบ.ม.

ส่วนขยาย = ๐.๐๕ X ๗.๖๐

= ๐.๐๕ ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและลัก(หินดู)

= ๐.๐๕ X ๗.๗๗ = ๐.๓๘ บาท/ตร.ม. [๑]

ค่าขนทึ่ง ๐ กม.

= ๐.๐๕ X ๐.๐๐ = ๐.๐๐ บาท/ตร.ม. [๑]

(ระยะขนทึ่งเพื่อคิดระยะทางตามความกว้างจริงพร้อมขั้นคงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

ค่างานต้นทุน = ๑๓.๕๑ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]+[๑]+[๑]

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)

ลักษณะงานที่ทำ : ทับรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมดับรวมก่อและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทึ่ง ค่าตักบรรทุกและขับทึ่งเท่ากับค่าตักและตักหินดู

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต

= ๑๕ ซม. [๑]

ปริมาณรถคอนกรีต

= ๐.๑๕ ลบ.ม./ตร.ม. [๑]=[๑]Xพื้นที่ ๑ ตร.ม.

ส่วนขยาย = ๐.๑๕ X ๗.๖๐

= ๐.๑๕ ลบ.ม. [๑]=[๑]Xส่วนขยาย ๗.๖๐

ค่าทุบคอนกรีตเดิม

= ๔๐๐ บาท/ลบ.ม. [๑]

ค่าทุบคอนกรีต = ๔๐๐ X ๐.๑๕

= ๖๐๐.๐๐ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]X[๑]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก(หินดู)

= ๑๖๕ X ๗.๗๗ = ๑.๖๕ บาท/ตร.ม. [๑]

ค่าที่ดินที่ดิน _____ ไร่	=	0.00	บาท/ไร่. [๑]
(ระยะทางที่ดินให้ศิตรอย่างตามความเป็นจริงพร้อมที่จงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)	=	0.00	บาท/ตร.ม. [๒]=[๓]+[๔]+[๕]
ค่างานดินที่ดิน _____	=	0.00	บาท/ตร.ม. [๒]=[๓]+[๔]+[๕]

#### งานรื้อท่อคอนกรีต (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : บริเวณท่อคอนกรีตสำหรับน้ำทิ้งเพื่อตัดเส้นทางก่อสร้างใหม่หรือเพื่อตัดเส้นทางก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน  
คิดจากจำนวนท่อที่ต้องถูกตัดออกเพื่อกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ

ชุดท่อจากงานรื้อท่อคันน้ำทิ้ง ๐.๔๐ ม.

คิดจากความยาวห่อ ๑.๐๐ ม.

ปริมาณงานดิน	=	๖.๐๐	เมตร	=	๓.๐๐	ลบ.ม.
ค่าทุ่นดินและซื้อท่อออก	=	๓.๐๐	ลบ.ม. @ ๙๐.๘๓	=	๒๗.๘๓	บาท/ลบ.ม.

กรณีท่อที่ต้องถูกตัดออกเพื่อตัดเส้นทางก่อสร้างสิ่ง  
วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งที่อยู่งานท่อ

#### งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อเข้ารูปคันทางให้ได้รูปชั่วขั้นและระดับตามกำหนด ตัดดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้ร็อกตัดดิน ขั้นรถ  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)

ค่าที่ดินที่ดิน \_\_\_\_\_ ไร่

(ระยะทางที่ดินให้ศิตรอย่างตามความเป็นจริงพร้อมที่จงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม	=	๗.๘๘	บาท/ลบ.ม. [๑]=[๒]+[๓]
ส่วนขยายดิน	=	๗.๘๘	บาท/ลบ.ม. [๔]=[๓]x๑.๒๕
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	๒๐.๖๙	บาท/ลบ.ม. [๕] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานดินที่ดิน	=	๓๐.๕๙	บาท/ลบ.ม. [๖]=[๔]+[๕]

หมายเหตุ

ส่วนขยายดินของทาง

= ๑.๗๔

ส่วนขยายดินของดิน, ดินปูนทราย

= ๑.๒๕

#### งานตัดหินนุ่ม(Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดหินคุณภาพเพื่อเข้ารูปคันทางให้ได้รูปชั่วขั้นและระดับตามกำหนด ตัดดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้ร็อกตัดดิน ขั้นรถ  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตักและตัก)

ค่าที่ดินที่ดิน \_\_\_\_\_ ไร่

(ระยะทางที่ดินให้ศิตรอย่างตามความเป็นจริงพร้อมที่จงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม	=	๕๑.๕๗	บาท/ลบ.ม. [๗]=[๔]+[๘]
ส่วนขยายดิน	=	๕๑.๕๗	บาท/ลบ.ม. [๔]=[๓]x๑.๒๕
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	๐.๐๐	บาท/ลบ.ม. [๘] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานดินที่ดิน	=	๕๑.๕๗	บาท/ลบ.ม. [๖]=[๔]+[๘]

#### งานตัดดินทางเดิน งานตัดดินรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อเข้ารูปคันทางให้ได้รูปชั่วขั้นและระดับตามกำหนด

ค่าวัสดุจากแหล่ง  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ชุดตัด)

รวม	=	-	บาท/ลบ.ม. [๑] ใช้ตัดเดิมไม่มีค่าวัสดุ
ส่วนยุบดิน	=	๖๐.๕๓	บาท/ลบ.ม. [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าตัดแต่งชั้นบัวดิน	=	๖๐.๕๓	บาท/ลบ.ม. [๓]=[๒]+[๑]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	๖๐.๕๓	บาท/ลบ.ม. [๔]
ค่างานดินที่ดิน	=	๖๐.๕๓	บาท/ลบ.ม. [๖]=[๔]+[๕]

#### งานดินยกทับ(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการดูดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อติ่นขุดตักขึ้นรถบรรทุกตัวยากรุ่นต่ำมาใช้ห้าดินทาง

ค่ารับส่งจุากน้ำมันส่ง		บาท/ลบ.ม [๑]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขาด-ขัน)		บาท/ลบ.ม [๒] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
จำนวนส่ง - กม.		0.๐๐ บาท/ลบ.ม [๓] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
รวม		บาท/ลบ.ม [๔]=[๑]+[๒]+[๓]
จำนวนยับตัว ๒๕.๓๒	x	บาท/ลบ.ม [๕]
ค่าตัดแต่งขั้นบันได		บาท/ลบ.ม [๖]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		บาท/ลบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานตื้นทุน		บาท/ลบ.ม [๘]=[๕]+[๖]+[๗]

หมายเหตุ	แนวโน้ม	แนวโน้ม
ส่วนยุบตัวของทรัพย์มีค่าน้ำหนัก	๑.๔๐	๑.๕๕
ต้นเดินเป็นราย ณ คืนท้าย	๑.๖๐	๑.๗๐
ต้นเหมือนฯ ณ คืนท้าย	๑.๘๕	๑.๙๓
(ต้นเหมือนมีค่า CBR น้อยกว่า ๒)		
ค่าต้นที่เหลือ	= $\frac{\text{ราคาต้น}}{\text{ปริมาณ}} \times \frac{๑}{๑,๖๐๐}$	
	๒	๓

#### ฐานรองพื้นทางรากมหิดล (Soil Aggregate Subbase)

**ลักษณะงานที่ทำ :** เป็นการขุดดูห้องรั้วจากป่าหรือคลังข้าวต่อกันเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายภาพมากกว่าที่ต้องใช้ความคิดเห็น

ค่ารับสัมภาระ	๒๐๐.๐๐	บาท/คbm [๑]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขบ)	๓๐.๕๖	บาท/คbm [๒] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าน้ำ	๗๔.๙๖	บาท/คbm [๓] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าน้ำ	๗๔.๙๖	บาท/คbm [๔]=[๑]+[๒]+[๓]
ค่าน้ำที่ต้องชำระ	๒๐๘.๗๖	บาท/คbm [๕]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบ็ดทึบ)	๕๒.๔๖	บาท/คbm [๖] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการ	๒๕๖.๓๐	บาท/คbm [๗]=[๕]+[๖]
ค่ารับสัมภาระ	๒๐๐.๐๐	บาท/คbm [๘]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขบ)	๓๐.๕๖	บาท/คbm [๙] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าน้ำ	๗๔.๙๖	บาท/คbm [๑๐] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าน้ำที่ต้องชำระ	๒๐๘.๗๖	บาท/คbm [๑๑] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการ	๒๕๖.๓๐	บาท/คbm [๑๒] (ตารางค่าดำเนินการฯ)

#### งานพื้นทรายาบินหิน(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ถือเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะอย่างสูง

ค่าใช้สอยทางบ้าน (รวมค่าตั๋ว)	๔๕๐.๐๐	บาท/คืน.ม. [๓]
ค่านอนต่อคืน ๔๕.๐๐ บาท	๑๗๕.๗๕	บาท/คืน.ม [๒] (ตารางค่าท่านสี่)
รวม	๖๓๕.๗๕	บาท/คืน.ม [๓]=[๒]+[๔]
จำนวนผู้เดินทาง #/#/#/# X -	๔	บาท/คืน.ม [๔]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผ่อน)	๖๔.๐๐	บาท/คืน.ม [๕] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บคท.)	๖๔.๐๐	บาท/คืน.ม [๖] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานดันทัน	๔๙๑.๗๕	บาท/คืน.ม [๗]=[๓]+[๔]+[๖]

### งานปืนหินทรายวัสดุมูลค่ารวม(Soil Aggregate Shoulder)

**สังเกตุหมายเหตุ : เป็นการเดินทางกลับจากปอดันนองรังค์คัทที่นิรบบารหกที่วายรากด้วยกามาใช้ท่าให้ทาง**

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	บาท/สบม [๑]
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื้อมรากา (ขุด-ชน)	๗๐๐.๐๐ บาท/สบม [๒] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าน้ำเงิน <u>๔๕.๐๐</u> กม.	๗๐๐.๐๐ บาท/สบม [๓] (ตารางค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)
รวม	๗๔๕.๐๐ บาท/สบม [๔]=[๑]+[๒]+[๓]
จำนวนค่าวัสดุคงเหลือ <u>๗๔๕.๐๐</u> X <u>-</u>	๗๔๕.๐๐ บาท/สบม [๕]
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื้อมรากา (บวกทั้งหมด)	บาท/สบม [๖] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าจ้างเด้นทูน	๗๔๕.๐๐ บาท/สบม [๗]=[๕]+[๖]

ลักษณะงานที่ทํา : เป็นการอนุราษฎร์จากท่าทราย(กรดปูร้าคาการา)รวมค่าขุดก๊อกแล้วมาเก็บก๊อกแลงเบดทับให้ได้แนบ ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าตัวสุดท้ายแล้ว

ค่าขันสี ๔ ก.ม.

รวม

ส่วนยุบตัว #### x -  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบ็ดทับ ๗๕%)

=	<u>๔๐๐.๐๐</u>	บาท/คบ.ม [๑]
=	<u>๒๒.๗๐</u>	บาท/คบ.ม [๒] (ตารางค่าขันสี)
=	<u>๔๗๒.๗๐</u>	บาท/คบ.ม [๓]=[๑]+[๒]
=	<u>๔๗๒.๗๐</u>	บาท/คบ.ม [๔]
=	<u>-</u>	บาท/คบ.ม [๕] (ตารางค่าดำเนินการ)x๗๕%
=	<u>๓๖๙.๗๐</u>	บาท/คบ.ม [๖]=[๔]+[๕]

ค่างานด้านทุน

#### งานคอนกรีต(fc=๔๘๐ksc) แบบถูกบากิ หนา ๐.๐๕ ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	<u>๔.๐๐</u>	<u>x</u>	<u>๖.๐๐</u> ม.
บริมาณงานที่ทําโครงสร้าง	<u>๒๔.๐๐</u>	<u>๗๔๔.๐๐</u>	ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	<u>๑๕๐,๐๐๐.๐๐</u>	/	<u>๒๕,๐๐๐.๐๐</u>
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	<u>๑,๙๙๕.๒๐</u>	+	<u>๑๙๙.๒๐</u>
คิดจากพื้นที่	<u>๒๔.๐๐</u>	ตร.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	<u>๒๕.๐๐</u>	x	<u>๙.๗๕</u>
ค่าคอนกรีต	<u>๗.๒๐</u>	คบ.ม. @	<u>๖๗๗.๗๐</u>
ค่าขันสี <u>๐.๐๕</u> ก.ม.	<u>๗.๖๐</u>	x	<u>๐.๐๕</u> x <u>๗๗.๗๐</u>
ค่าเหล็กเสริม	<u>๒๕.๐๐</u>	ตร.ม. @	<u>๒๕.๐๐</u>
ຄาวต์ผู้เหมือน	-	ก.ม. @	-
ค่าแบบเหมือน	<u>๒๐.๖๐</u>	x	<u>๖.๐๐</u>
ค่า PAVER	<u>๑๙.๘๘</u>	x	<u>๒๕.๐๐</u>
ค่าปูน	<u>๕.๖๐</u>	x	<u>๒๕.๐๐</u>
ค่าใช้จ่ายรวม			
ค่างานด้านทุน	<u>๕,๙๙๕.๒๐</u>	/	<u>๒๕.๐๐</u>

<u>๕.๗๕</u> บาท/ตร.ม.	
<u>๒๕๙๙.๒๐</u> บาท/คบ.ม.	[๑]
<u>๑๗๙.๗๐</u> บาท/ตร.ม.	[๒]
<u>๒๕๙๙.๒๐</u> x ค่าติดตั้งเครื่องผสม	[๓]=[๑]+[๒]
<u>๗๗.๗๐</u> บาท	[๔]
<u>๒๕๙๙.๒๐</u> บาท	[๕]
<u>๖๗๗.๗๐</u> บาท	[๖]
<u>๒๕๙๙.๒๐</u> บาท	[๗]=ค่าดำเนินการx๖
<u>๒๕๙๙.๒๐</u> บาท	[๘]=ค่าดำเนินการ[๗]
<u>๒๕๙๙.๒๐</u> บาท	[๙]=ค่าดำเนินการ[๘]
<u>๒๕๙๙.๒๐</u> บาท	[๑๐]=[๘]+[๙]+[๗]+[๘]
<u>๒๕๙๙.๒๐</u> บาท/ตร.ม. [๑๑]=[๑๐]/[๑]	

#### หมายเหตุ

๑. กรณีปริมาณงานที่ทําโครงสร้างน้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. ในการประเมินราคา

(คิดจาก ถนน ๔ เส้น ยาว ๒ ก.ม.)

๒. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม ๒ ชั้นแม่

๓. เมล็ดไวนิลผิวทางคอนกรีต

ลักษณะคอนกรีต	ก.ว้าง	พื้นที่	ปริมาณ คอนกรีต (คบ.ม.)	บริมาณ เหล็กเสริม RB ๖ (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB ๘ (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
หนา (ม.)	(ม.)	(ตร.ม.)	(คบ.ม.)	(กก.)	(กก.)	(ตร.ม.)
๐.๐๕	๒.๐๐	<u>๗๒.๐๐</u>	<u>๗.๙๐</u>	<u>๒๖.๖๔</u>	<u>๕๕.๘๘</u>	<u>๗๖.๐๐</u>
	๒.๕๐	<u>๗๕.๐๐</u>	<u>๗.๔๕</u>	<u>๓๒.๖๓</u>	<u>๗๗.๗๕</u>	<u>๑๕๓.๐๐</u>
	๓.๐๐	<u>๗๘.๐๐</u>	<u>๗.๙๐</u>	<u>๓๙.๙๖</u>	<u>๘๗.๘๖</u>	<u>๑๕๓.๐๐</u>
	๓.๕๐	<u>๘๑.๐๐</u>	<u>๘.๓๕</u>	<u>๔๖.๙๕</u>	<u>๑๑๗.๗๕</u>	<u>๒๑๑.๐๐</u>
	๔.๐๐	<u>๘๔.๐๐</u>	<u>๙.๖๐</u>	<u>๕๓.๖๘</u>	<u>๑๑๗.๗๖</u>	<u>๒๖๔.๐๐</u>
	๔.๕๐	<u>๘๗.๐๐</u>	<u>๙.๙๕</u>	<u>๕๙.๗๗</u>	<u>๑๓๗.๗๗</u>	<u>๒๖๔.๐๐</u>
	๕.๐๐	<u>๙๐.๐๐</u>	<u>๑.๕๐</u>	<u>๖๖.๖๐</u>	<u>๑๔๕.๗๐</u>	<u>๓๐.๐๐</u>
	๖.๐๐	<u>๙๖.๐๐</u>	<u>๑.๕๐</u>	<u>๗๖.๖๐</u>	<u>๑๗๖.๖๔</u>	<u>๓๖.๐๐</u>

ปริมาณเหล็กยังไม่รวมส่วนศูนย์เดียว

### รอยต่อที่อ่อนขยายตัวตามขยาย(Expansion Joint)

คิดจากความยาว	€.00 N.	[€]
ค่าเหล็ก RB ๑๙	๔.๙๖ กก. @ ๒๔.๗๙ บาท	= ๑๑๘.๗๖ บาท [๑]
CAP + ท้าวสี + จาระปี	๔.๐๐ ชุด @ ๗.๒๑ บาท	= ๒๙.๒๑ บาท [๒]
JOINT FILLER	๐.๔๐ ตร.ม. @ ๓๐.๘๘ บาท	= ๑๒.๓๘ บาท [๓]
JOINT SEALER	๒.๕๐ ลิตร @ ๔๕.๐๐ บาท	= ๑๑๒.๕๐ บาท [๔]
ค่าเชื้อติดยาง	๔.๐๐ ม. @ ๑๑.๙๗ บาท	= ๔๗.๙๗ บาท [๕] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
แผ่นพลาสติก	๔.๐๐ ม. @ ๑๐.๐๐ บาท	= ๔๐.๐๐ บาท [๖] (เมื่อติดค่าใช้จ่าย)
ไม้เนื้อบาง (๖)	๐.๖๐ ตร.ม. @ ๒๖๔.๐๐ บาท	= ๑๖๔.๐๐ บาท [๗]
ค่าใช้จ่ายรวม		= ๑๗๘.๗๖ บาท [๘] = [๑]+[๒]+[๓]+[๔]+[๕]+[๖]+[๗]
ค่างานดันทุน	๑.๐๐๙.๙๙ / ๔.๐๐	= ๒๕๒.๔๙ บาท/ม. [๙]=[๘]/[๗]

### หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	๒	๒.๕	๓.๐	๓.๕	๔	๔.๕	๕.๐	๖.๐
	ความหนา (ม.)	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕
DOWEL BAR RB ๑๙ (กก.)	๔.๙๖	๕.๔๔	๖.๖๙	๗.๘๑	๘.๙๗	๑๐.๑๗	๑๑.๓๗	๑๒.๕๗
METAL CAP (ชุด)	๔.๐๐	๕.๐๐	๖.๐๐	๗.๐๐	๘.๐๐	๙.๐๐	๑๐.๐๐	๑๑.๐๐
JOINT FILLER (ตร.ม.)	๐.๐๕	๐.๐๗	๐.๐๙	๐.๑๑	๐.๑๓	๐.๑๕	๐.๑๗	๐.๑๙
JOINT SEALER (ลิตร)	๑.๐๕	๑.๔๖	๑.๗๗	๒.๐๗	๒.๓๐	๒.๕๗	๒.๗๗	๒.๙๗
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	๒.๕๐	๓.๐๐	๓.๖๐	๔.๒๐	๕.๘๐	๖.๔๐	๗.๐๐	๗.๖๐
ไม้เนื้อบาง (๖)	๐.๖๐	๐.๗๘	๐.๙๖	๐.๑๗	๐.๒๐	๐.๒๘	๐.๓๖	๐.๔๐

Cap	ราคาขุ่นละ	@ ๓.๒๑ บาท (ประมาณ)
Joint Filler(แผ่นพลาสติก)	ราคาตารางเมตรละ	@ ๑๐๘.๗๖ บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@ ๔๕.๐๐ บาท (ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	ตร.ม.ละ	@ ๑๐.๐๐ บาท (ประมาณ)
ท้าวสี + จาระปี	ราคาขุ่นละ	@ ๔.๐๐ บาท (ประมาณ)
(ราคาตัวต่อๆ ให้ครัวจะสอบใบห้องทดลองก่อนประเมินราคาก)		

### รอยต่อที่อ่อนหักตามขยาย(Contraction Joint)

คิดจากความยาว	€.00 N.	[€]
ค่าเหล็ก RB ๑๙	๔.๙๖ กก. @ ๒๔.๗๙ บาท	= ๑๑๘.๗๖ บาท [๑]
ค่าตัด JOINT แมลงเหยียดยาง	๔.๐๐ ม. @ ๒๒.๑๖ บาท	= ๙๖.๖๔ บาท [๒] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ท้าวสี + จาระปี	๔.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ บาท	= ๑๖.๐๐ บาท [๓]
JOINT SEALER	๑.๕๐ ลิตร @ ๔๕.๐๐ บาท	= ๖๗.๕๐ บาท [๔]
แผ่นพลาสติก	๔.๐๐ ม. @ ๑๐.๐๐ บาท	= - บาท [๕] ไม่ติดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม		= ๑๗๘.๗๖ บาท [๖] = [๑]+[๒]+[๓]+[๔]+[๕]
ค่างานดันทุน	๑.๐๐๙.๙๙ / ๔.๐๐	= ๒๕๒.๔๙ บาท/ม. [๗]=[๖]/[๕]

### หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	๒	๒.๕	๓.๐	๓.๕	๔	๔.๕	๕.๐	๖.๐
	ความหนา (ซม.)	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕

DOWEL BAR RB ตัว (กก.)	๒.๗๕	๓.๔๘	๔.๗๙	๕.๖๙	๕.๙๙	๖.๒๖	๖.๙๕	๗.๓๙
ตัว JOINT ตือ (ชิ้น.)	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕
หัวตี + จาระปี (ชุด)	๔.๐๐	๔.๐๐	๖.๐๐	๗.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๗.๐๐	๗.๐๐
JOINT SEALER (ติดตัว)	๐.๗๕	๐.๗๕	๑.๗๙	๑.๗๙	๑.๙๐	๑.๙๙	๑.๙๙	๑.๙๙
แม่น้ำพลาสติก (ม.)	๒.๕๐	๓.๐๐	๓.๖๐	๔.๒๐	๔.๕๐	๕.๕๐	๖.๐๐	๗.๖๐

ค่าหัวตี + จาระปี ที่ Dowel Bar @ ๔.- บาท (ประมาณ)

#### รวมต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	๖.๐๐	ม.			[๓]
ค่าเหล็ก DB ตัว	๔.๗๙	กก. @ ๒๐.๙๙	บาท	= ๑๙๗.๙๙ บาท	[๔]
ค่าตัว JOINT และหอยดอย่าง	๖.๐๐	ม. @ ๖๖.๑๖	บาท	= ๔๐๒.๙๖ บาท	[๕] (จากตารางค่าตัวในตาราง)
JOINT SEALER	-	ติดตัว @ ๔.๕๐	บาท	= - บาท	[๖]
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๔๓๙.๙๖ บาท	[๕]=[๔]+[๓]+[๖]
ค่างานตื้นทุน	๒๕๐.๗๕	/	๖.๐๐	= ๔๐.๗๕ บาท/ม.	[๗]=[๕]/[๓]

#### หมายเหตุ ศึกษาความยาว ๖ เมตร

ความหนาของบานวีต (ชิ้น)	๐.๑๕
TIE BAR DB ตัว (กก.)	๔.๗๙
ตัว JOINT ตือ (ชิ้น.)	๐.๐๓๗๕
JOINT SEALER (ติดตัว)	๐.๐๐

#### งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø ๐.๓๐ ม.

ขาดตัว	๑.๑๖	ลบ.ม. @ ๒๐.๙๙	บาท	= ๒๓๗.๙๙ บาท/ม.	[๑]
ค่าหัวตี คสอ.				= ๗๙.๙๙ บาท/ม.	[๒]
ค่าบานงร่างห่อ				= ๖๒.๙๙ บาท/ม.	[๓]
ค่าวางแม่กลับกลับลับ				= ๑๔๐.๐๐ บาท/ม.	[๔]
พารายนาบาน	๐.๐๙	ม. = ๐.๐๙ ลบ.ม. @ ๕๗๒.๗๐	บาท	= ๕๒๕.๗๘ บาท/ม.	[๕]
คอกนี๊กท้ายบาน ๑ : ๓ : ๕ หนา	๐.๐๙	ม. = ๐.๐๙ ลบ.ม. @ ๑,๖๖๐.๙๙	บาท	= ๑๕๙.๖๙ บาท/ม.	[๖]
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๗๗๗.๗๙ บาท/ม.	[๗]=[๑]+[๒]+...+[๖]
ค่างานตื้นทุน	๒๕๐.๗๕	/	๖.๐๐	= ๔๐.๗๕ บาท/ม.	[๘]=[๗]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ					
ค่าบานงร่างห่อศึกษาการขันโดยรอบทั่วๆ ๑๐ ตัว เที่ยวนะ ๑๓ ตัว					
ค่าบานท่อชิ้น - ลง คิดเที่ยวนะ ๑๐๐.- บาท					
ค่าบานส่ง $40.00 \text{ กม.} = (\frac{๒๓๗.๙๙ \times ๑๓}{๑๐} + ๓๐๐) = \text{##### บาท} / \text{เที่ยวนะ}$					
เฉลี่ย $= \frac{๒๓๗.๙๙}{๑.๑๖} / ๔๕ = ๕๗.๙๙ \text{ บาท/ม.}$					

#### งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.

ขาดตัว	๑.๔๐	ลบ.ม. @ ๒๐.๙๙	บาท	= ๒๓๗.๙๙ บาท/ม.	[๑]
ค่าหัวตี คสอ.				= - บาท/ม.	[๒]
ค่าบานงร่างห่อ				= ๕๗.๙๙ บาท/ม.	[๓]
ค่าวางแม่กลับกลับลับ				= ๑๔๐.๐๐ บาท/ม.	[๔]
พารายนาบาน	๐.๐๙	ม. = ๐.๐๙ ลบ.ม. @ ๕๗๒.๗๐	บาท	= ๕๒๕.๗๘ บาท/ม.	[๕]
คอกนี๊กท้ายบาน ๑ : ๓ : ๕ หนา	๐.๐๙	ม. = ๐.๐๙ ลบ.ม. @ #####	บาท	= ๑๕๙.๖๙ บาท/ม.	[๖]
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๗๗๗.๗๙ บาท/ม.	[๗]=[๑]+[๒]+...+[๖]
ค่างานตื้นทุน	๒๕๐.๗๕	/	๖.๐๐	= ๔๐.๗๕ บาท/ม.	[๘]=[๗]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการน้ำด้วยรับรากทุก ๓๐ ถือ เฟียวร์ ๓๓ หัน

ค่าขนส่งท่อชิ้น - ลัง คิดเพียงวัสดุ ๓๐๐.- บาท

$$\begin{array}{l} \text{ค่าขนส่ง} \quad \underline{\text{กม.}} = (\underline{\text{กม.}} \times \underline{\text{กม.}}) + \underline{\text{คง}} \quad = \quad \underline{\text{๓๐๐.๐๐}} \text{ บาท / } \text{เฟียวร์} \\ \text{เฉลี่ย} \quad = \quad \underline{\text{๓๐๐.๐๐}} \quad / \quad \underline{\text{๗๕}} \quad = \quad \underline{\text{๔.๐๖}} \text{ บาท / ม.} \end{array}$$

งานท่อคอนกรีตเริ่มเทลิก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด	Ø ๐.๖๐	ม.	
บุดดิน	<u>๒.๗๖</u>	ลบ.ม. @ <u>๖๐.๕๓</u>	บาท
ค่าท่อ กอล.			= <u>๑๖๘.๖๒</u> บาท/ม. [๑]
ค่าขนส่งที่ย			= <u>๑๖๘.๖๒</u> บาท/ม. [๒]
ค่าว่างและกลบก้น			= <u>๑๖๘.๖๒</u> บาท/ม. [๓]
ทรายทราย	หน้า <u>๐.๐๕</u>	ม. = <u>๐.๐๕</u> ลบ.ม. @ <u>๑๖๘.๖๒</u>	= <u>๘.๔๓</u> บาท/ม. [๔]
คอนกรีตทราย	๑ : ๓ : ๑ หน้า <u>๐.๐๕</u>	ม. = <u>๐.๐๕</u> ลบ.ม. @ <u>๑๖๘.๖๒</u>	= <u>๘.๔๓</u> บาท/ม. [๕]
ค่าใช้จ่ายรวม			= <u>๑๖๘.๖๒</u> บาท/ม. [๖] = [๑]+[๒]+...+[๕]
ค่างานดันหิน	<u>๗.๗๙.๙๙</u>	/ <u>๑.๐๐</u>	= <u>๗.๗๙.๙๙</u> บาท/ม. [๗]=[๖]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการน้ำด้วยรับรากทุก ๓๐ ถือ เฟียวร์ ๓๓ หัน

ค่าขนส่งท่อชิ้น - ลัง คิดเพียงวัสดุ ๓๐๐.- บาท

$$\begin{array}{l} \text{ค่าขนส่ง} \quad \underline{\text{กม.}} = (\underline{\text{๒๐๗.๗๗}} \times \underline{\text{กม.}}) + \underline{\text{คง}} \quad = \quad \underline{\#\#\#\#\#} \text{ บาท / } \text{เฟียวร์} \\ \text{เฉลี่ย} \quad = \quad \underline{\text{๒๐๗.๗๗}} \quad / \quad \underline{\text{๗๕}} \quad = \quad \underline{\text{๒.๗๖}} \text{ บาท / ม.} \end{array}$$

(ลงชื่อ).....  
(นายปิยะวัฒน์ นาครวงศ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**รายการคำนวณและวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาสำหรับสร้าง**  
**ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขุมวิท ๗๓-๒๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลลินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**ตามแบบงบประมาณการบริหารส่วนตำบลลินปุน เลขที่ จกท.ส.บ.จ.๗/๒๕๖๔**

**ข้อมูลงานถนน คสส.**

กาว	=	๔.๐๐ ม.	[๑]
ยาวยา	=	๑๘๖.๐๐ ม.	[๒]
หนา	=	๐.๐๕ ม.	[๓]
- ทรัมมอลท์(หนา)	=	๐.๐๕ ม.	[๔]
ความกว้างใหม่ทาง(ข้างละ)	=	- ม.	[๕]
<b>รายละเอียดการตัดบีบีมวัสดุ</b>			
๑. งานตัดร่องด้านทางเดินแล้วตัดทับ(ถูกรั้ง)			
- ปริมาณงาน = $(๔.๐๐ + (๐.๐๕ \times ๒.๐๐)) \times ๑๘๖.๐๐$	=	๗๔๔.๐๐ ตร.ม.	[๖]=[๑]+([๔]\times[๒]\times[๓])
๒. ทรัมมอลท์			
- ปริมาณงานทรัมมอลท์ = $๔.๐๐ \times ๑๘๖.๐๐ \times ๐.๐๕$	=	๙๗.๒๐ ลบ.ม.	[๗]=[๑]\times[๒]\times[๔]
๓. งานคอนกรีต			
๓.๑ ปริมาณงานคอนกรีตทึบโครงสร้าง = $๔.๐๐ \times ๑๘๖.๐๐$	=	๗๔๔.๐๐ ตร.ม.	[๘]=[๑]\times[๒]
๓.๒ ปริมาณคอนกรีตต่อหันนึงแหง			
- ความกว้างของแหงคอนกรีต(จากแบบ)	=	๔.๐๐ ม.	[๙]
- ความยาวของแหงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	๖.๐๐ ม.	[๑๐]
...จะได้ปริมาณท่อนคอนกรีตต่อแหง = $๔.๐๐ \times ๖.๐๐$	=	๒๴.๐๐ ตร.ม.	[๑๑]=[๙]\times[๑๐]
๔. เหล็กเสริมคอนกรีต			
๔. เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ ๑ แหง)			
๔.๑.๑ กาวที่ ๑ ใช้เหล็ก WIRE MESH			
WIRE MESH Dia. ๘ mm. @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ m.# = ๔.๐๐ x ๖.๐๐	=	๒๔.๐๐ ตร.ม.	[๑๒]=[๙]\times[๑๐]
๔.๑.๒ กาวที่ ๒ ใช้เหล็ก ถูกรณีที่ ๑			
- เหล็กตามช่วง			
ระยะห่างเหล็กตามช่วง ๘	=	ถูกรณีที่ ๑ ม.	[๑๓]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ ฟุต	[๑๔]=[๑๓]/[๓๓]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ ม.	[๑๕]=[๔]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ ม.	[๑๖]=[๑๕]\times[๑๔]
- เหล็กตามยาว			
ระยะเหล็กตามยาว ๘	=	ถูกรณีที่ ๑ ม.	[๑๗]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ ฟุต	[๑๘]=[๔]/[๓๓]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ ม.	[๑๙]=[๑๐]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ ม.	[๒๐]=[๑๙]\times[๑๗]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ ม.	[๒๑]=[๑๙]\times[๑๐]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ กก.	[๒๒]
ถูกรณีที่ ๑	=	ถูกรณีที่ ๑ กก.	[๒๓]=[๒๑]\times[๒๒]
- รวมถูกเหล็ก			
“ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH	=	- กก.	[๒๔]=(๒๓)\times(๒๒)/๑,๐๐๐
๕ EXPANSION JOINT			
ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)	=	๕.๐๐ ม.	[๒๕]
- หายานวน EXPANSION JOINT = $(๑๘๖.๐๐/๕.๐๐) - ๑$	=	๓.๐๐ ช่วง	[๒๖]=([๒]/[๒๕])-๑
ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT = $๕.๐๐ \times ๓.๐๐$	=	๑๕.๐๐ ม.	[๒๗]=[๒]\times[๒๖]

### គិតផ្ទាត់ពី ១ ដៃង នៃ EXPANSION JOINT

- ការរៀបចំផែនកំណើន (រាងរៀបចំ)
  - Dowel bar លើកដៅកសម (រាងរៀបចំ) ខ្សោយ
  - រម្យម៉ាថាមលើក
  - ទាក់ទានលើក =  $4.00 / 0.40$
  - លើក Dowel bar ១ ទូន យារ
  - ការរៀបចំយារលើក Dowel bar =  $4.00 \times 0.40$
  - ហេវយុទ្ធនឹងលើកដៅកសម ខ្សោយ ៣៥ មម. ការរៀបចំ ១ ម. ហុក
  - ...ជាឌី Dowel bar លើកដៅកសម ខ្សោយ ៣៥ មម. ហុក =  $4.00 \times 0.40$
  - METAL CAP = តារាងលើក Dowel Bar
- ទា JOINT FILLTER
- ការរៀបចំផែនកំណើនខែត្រួយ (Joint Sealer) រាងរៀបចំ
  - ការរៀបចំផែនកំណើនខែត្រួយ (Joint Sealer) រាងរៀបចំ
  - ពីនិត្យ Joint Filter =  $4 \times (0.75 - 0.10)$
- ទា JOINT SEALER
- ប្រិមាណ Joint Sealer =  $4 \times 0.10 \times 0.10 \times 1,000$
  - ហាបីមាណដីរឿង =  $4 \times 0.10$

### ៥ CONTRACTION JOINT

#### រម្យម៉ាថាម CONTRACTION JOINT

- តារាង CONTRACTION JOINT =  $[(1.00,00 / 1.00) - 1] \cdot 1.00$
- ការរៀបចំយាររោម CONTRACTION JOINT =  $4.00 \times 1.00,00$

#### គិតផ្ទាត់ពី ០ ដៃង នៃ CONTRACTION JOINT

- ការរៀបចំផែនកំណើន (រាងរៀបចំ)
  - Dowel bar លើកដៅកសម (រាងរៀបចំ) ខ្សោយ
  - រម្យម៉ាថាមលើក
  - ទាក់ទានលើក =  $4.00 / 0.40$
  - លើក Dowel bar ១ ទូន យារ
  - ការរៀបចំយារលើក Dowel bar =  $4.00 \times 0.40$
  - ហេវយុទ្ធនឹងលើកដៅកសម ខ្សោយ ៤៥ មម. ការរៀបចំ ១ ម. ហុក
  - ...ជាឌី Dowel bar លើកដៅកសម ខ្សោយ ៤៥ មម. ហុក =  $4.00 \times 0.40$
  - ការរៀបចំយារ Joint ដោយកំណើន ការរៀបចំផែនកំណើន
  - ប្រិមាណងារហានី + ចារមី ដោយកំណើន តារាងលើក Dowel Bar
- ទា JOINT SEALLER
- ការរៀបចំផែនកំណើនខែត្រួយ (Joint Sealer) រាងរៀបចំ
  - ការរៀបចំផែនកំណើនខែត្រួយ (Joint Sealer) រាងរៀបចំ
  - ប្រិមាណ Joint Sealler =  $4 \times 0.01 \times 0.01 \times 1,000$

### ៥ LONGITUDINAL JOINT ឯងិជ្ជ

#### ការរៀបចំយារនៃ LONGITUDINAL JOINT

- គិតផ្ទាត់ពី ១ ដៃង នៃ LONGITUDINAL JOINT
- ការរៀបចំយារនៃផែនកំណើន (រម្យម៉ាថាម CONTRACTION JOINT)
- Tie bar លើកខ្លួយ (រាងរៀបចំ) ខ្សោយ
- រម្យម៉ាថាមលើក (រាងរៀបចំ)
- ទាក់ទានលើក =  $0.00 / 0.00$

=	៤.០០	ម.	[២៥]=[៩]
=	៣៥.០០	មម.	[២៥]
=	០.៤០	ម.	[៣៣]
=	៤.០០	ទូន	[៣៣]=[២៥]/[៣៣]
=	០.៤០	ម.	[៣៣]
=	៤.០០	ម.	[៣៣]=[៣៣]x[៣៣]
=	២.៧៣	កក.	[៣៣]
=	៨.៨៩	កក.	[៣៣]=[៣៣]x[៣៣]
=	៤.០០	ុំទុក	[៣៣]=[៣៣]

=	០.០២៥០	ម.	[៣៣]
=	០.០២៥០	ម.	[៣៣]
=	០.៤០	គរ.ម.	[៣៣]=[២៥]x([៣]-[៣៣])

=	៩.៤០	គិតរ	[៩០]
=	០.៦០	គរ.ម.	[៩០]
=	៦.០០	ម.	[៩០]

=	២៧.០០	ចំរៀង	[៩០]
=	៣០៨.០០	ម.	[៩០]
=	៤.០០	ម.	[៩០]
=	០.៤០	ម.	[៩០]
=	១.៣៩០	កក.	[៩០]
=	៤.៤១	កក.	[៩០]=[១.៣៩]x[៤១]
=	៤.០០	ម.	[៩០]=[៩០]
=	៤.០០	ុំទុក	[៩០]=[៩០]

=	០.០៣០០	ម.	[៩០]
=	០.០៣០៤	ម.	[៩០]
=	១.៤០	គិតរ	[៩០]=[៩០]x[៩០]x ១,០០០

=	-	ម.	[៩០]=[៩]
---	---	----	----------

=	-	ម.	[៩០]
---	---	----	------

=	-	មម.	[៦០]
---	---	-----	------

=	-	ម.	[៦១]
---	---	----	------

=	-	ទូន	[៦១]=[៤១]/[៦១]
---	---	-----	----------------

- เหล็ก Tie bar ๑ ท่อน ยาว(จากแบบ)	=	-	ม.	[๖๓]
- หาความยาวเหล็ก Tie bar = ๐.๐๐ x ๐.๐๐	=	-	ม.	[๖๔]=[๖๒]x[๖๓]
หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มม. ความยาว ๑ ม. หนัก	=	-	กก.	[๖๕]
...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มม. หนัก = $0.00 \times 0.000$	=	-	กก.	[๖๖]=[๖๔]x[๖๕]
หา JOINT SEALER				
- ความกว้างของร่องรอยติดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	๐.๐๑๐๐	ม.	[๖๗]
- ความสูงของร่องรอยติดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	๐.๐๓๗๕	ม.	[๖๘]
- ปริมาณ Joint Sealler = $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times ๑,๐๐๐$	=	-	ลิตร	[๖๙]=[๖๗]x[๖๘] x ๑,๐๐๐
๔. งานไฟฟ้า				
- บิ่มากงาน = $(0.๗๕+0.๐๕) \times ๐.๐๐ \times ๑๘๖.๐๐ \times ๒.๐๐$	=	-	คบ.ม.	[๗๐]=([๗]+[๘])x[๙]x[๑]x[๒]x๒.๐๐

  
 (ลงชื่อ).....ผู้ประมวลราคา  
 (นายปิยะพันธ์ นาควงศ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน







**ตารางการคำนวณปริมาตรตันชุดในงานวางท่อ**

ขนาดระบุ	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D)		ความหนา (T)		เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก(Do)		พื้นที่ห่อ ภายนอก	งานติดขุด			
	มม.	ม.	มม.	ม.	ม.	ม.		ชุดก้าง	กำหนดตันคอม	รวมชุดล็อก	ปริมาตร
	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	หลังห่อหนา(ม.)	ม.	ลบ.ม.
300	300	0.30	50	0.050	0.40	0.13	1.40	0.30	0.80	1.12	
400	400	0.40	60	0.060	0.52	0.21	1.52	0.30	0.92	1.40	
500	500	0.50	70	0.070	0.64	0.32	1.64	0.50	1.14	1.87	
600	600	0.60	75	0.075	0.75	0.44	1.75	0.50	1.35	2.36	
800	800	0.80	95	0.095	0.99	0.77	1.99	0.80	1.89	3.76	
1,000	1,000	1.00	110	0.110	1.22	1.17	2.22	1.00	2.32	5.15	
1,200	1,200	1.20	125	0.125	1.45	1.65	2.45	1.00	2.55	6.25	
1,500	1,500	1.50	150	0.150	1.80	2.55	2.80	1.20	3.10	8.68	
1,750	1,750	1.75	170	0.170	2.09	3.43	3.09	1.20	3.29	10.17	
2,000	2,000	2.00	190	0.190	2.38	4.45	3.38	1.50	3.88	13.11	
2,250	2,250	2.25	210	0.210	2.67	5.60	3.67	1.50	4.17	15.30	
2,500	2,500	2.50	240	0.240	2.98	6.98	3.98	1.50	4.48	17.83	

**หมายเหตุ**

- ความกว้างงานติดขุดคำนวณจาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกห่อ+ข้างละ 0.50 ม.(เพื่อพื้นที่กันดินฟังและพื้นที่ท้างาน)
- ความลึกงานติดขุดคำนวณจาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกห่อ+ความหนาตันคอมหลังห่อ+ความหนาหาราย(ถ้ามี)+ความหนาค้อนกีตท้ายบ(ถ้ามี)
- ความหนาตันคอมหลังห่อกำหนดขึ้นตามลักษณะสภาพพื้นที่ท้างาน
- ปริมาตรตันชุดคำนวณจาก ความกว้าง x ความลึก x ความยาวห่อท่อน

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาหน่วยเชือเพลิงไข่ปลา ที่ อัตราเงื่อนไข 25.00 - 25.99 บาท / ตัน

ระยะ ขั้นส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขั้นส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขั้นส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.96	11.14	41	96.06	134.48	81	188.59	264.03
2	9.61	13.45	42	98.37	137.72	82	190.80	267.13
3	11.26	15.76	43	100.67	140.94	83	193.14	270.40
4	12.91	18.08	44	102.99	144.19	84	195.49	273.69
5	14.56	20.39	45	105.30	147.41	85	197.85	277.00
6	16.21	22.70	46	107.62	150.66	86	200.10	280.14
7	17.86	25.01	47	109.92	153.89	87	202.36	283.30
8	19.75	27.65	48	112.24	157.13	88	204.75	286.65
9	22.07	30.89	49	114.53	160.34	89	207.03	289.84
10	24.38	34.13	50	116.84	163.58	90	209.31	293.03
11	26.69	37.36	51	119.17	166.84	91	211.74	296.44
12	29.00	40.60	52	121.47	170.05	92	214.04	299.66
13	31.31	43.84	53	123.78	173.29	93	216.35	302.89
14	33.62	47.07	54	126.11	176.55	94	218.67	306.14
15	35.93	50.31	55	128.40	179.76	95	220.85	309.19
16	38.25	53.55	56	130.71	183.00	96	223.18	312.46
17	40.56	56.78	57	133.03	186.25	97	225.53	315.74
18	42.87	60.01	58	135.37	189.52	98	227.89	319.04
19	45.18	63.26	59	137.67	192.73	99	230.25	322.36
20	47.50	66.49	60	139.98	195.97	100	232.46	325.45
21	49.80	69.73	61	142.30	199.22	101	234.85	328.79
22	52.12	72.97	62	144.63	202.49	102	237.07	331.90
23	54.43	76.20	63	146.92	205.68	103	239.48	335.27
24	56.74	79.44	64	149.21	208.90	104	241.71	338.40
25	59.06	82.68	65	151.52	212.13	105	244.14	341.79
26	61.37	85.92	66	153.84	215.38	106	246.39	344.94
27	63.68	89.15	67	156.18	218.65	107	248.64	348.10
28	66.00	92.39	68	158.44	221.82	108	250.91	351.27
29	68.29	95.61	69	160.81	225.13	109	253.37	354.72
30	70.62	98.86	70	163.10	228.34	110	255.65	357.91
31	72.92	102.08	71	165.40	231.56	111	257.94	361.11
32	75.24	105.34	72	167.71	234.80	112	260.23	364.32
33	77.55	108.58	73	170.04	238.06	113	262.53	367.54
34	79.87	111.82	74	172.38	241.33	114	264.83	370.77

35	82.17	115.03	75	174.64	244.49	115	267.15	374.01
36	84.49	118.28	76	177.00	247.80	116	269.47	377.26
37	86.81	121.53	77	179.28	250.99	117	271.80	380.52
38	89.12	124.77	78	181.56	254.19	118	274.13	383.79
39	91.43	128.00	79	183.96	257.55	119	276.48	387.07
40	93.73	131.23	80	186.27	260.78	120	278.83	390.37

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคานำมั่นเชื่อเพลิงโซล่า ที่ อั่งเกอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ติดตั้ง

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผ่อนชก	ปกติ	ผ่อนชก
1	งานดาดป่าบุตต์						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานเดินคันทาง						
	ชุด - ขัน	ลบม. หลวม	17.81	3.51	4.39	21.32	22.20
	บดทับ	ลบม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขีปนูปคันทาง						
	ตัน - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินแม่ - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ตันและตัก	ลบม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ตันและตัก	ลบม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานรื้อถุกตัดเลือก ถูกรังรองพื้นทาง						
	ชุด - ขัน	ลบม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานเหลาทางถูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งขั้นบันได						
	ถูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ฝ้า AC 5 ซม.	ตรม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานราดยางไพรเม่ตต์	ตรม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแทคโค๊ต	ตรม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ขั้นเตี้ย ( 1/2 " )	ตรม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ขั้นเตี้ย ( 3/4 " )	ตรม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองขั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองขั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบพื้น ชั้นผิว ( Pre - Coat )						
	ขั้นเตี้ย ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ขั้นเตี้ย ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองขั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองขั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ล่า ที่ จำนวนเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผ่อนชук	ปกติ	ผ่อนชук
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางส่าง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผลิต	ตร.ร.	250,000.00				
	งานปูผ้าด้วยเบต้าหัว ผ้า AC หนา 5 ซม.						
	บ่มผ้าเพริมเค็ต	ตร.ร.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	บ่มผ้าแทกโค๊ต	ตร.ร.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ตร.ร.	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าเบบข้างตื้นตามยาง 2 ชั้น	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าบุผ้าคอนกรีต	ตร.ร.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ด้าบทอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ร.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ถูกรัง	ลบ.ม. ແບん	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าปูนวัสดุ ถูกรัง	ลบ.ม. ແບນ	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. ແບນ	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าปูนวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. ແບນ	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิเกอส์ติ้ย 15 ซม.	ตร.ร.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ชุดลิเกอส์ติ้ย 20 ซม.	ตร.ร.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ชุดลิเกอส์ติ้ย 25 ซม.	ตร.ร.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ชุดลิเกอส์ติ้ย 30 ซม.	ตร.ร.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
17	งาน Slurry Seal	ตร.ร.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ร.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ชุดลิเก 3 ซม.	ตร.ร.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ชุดลิเก 4 ซม.	ตร.ร.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ชุดลิเก 5 ซม.	ตร.ร.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ชุดลิเก 6 ซม.	ตร.ร.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ชุดลิเก 5 ซม.	ตร.ร.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ชุดลิเก 10 ซม.	ตร.ร.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16