



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านกันหลา(เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านกันหลา(เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๗๗,๘๐๐ บาท
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	๑.ขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อ PVC Ø ๓” ชั้น ๘.๕ ระยะทาง รวม ๖๖๐ เมตร ๒.ขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อ PVC Ø ๒” ชั้น ๘.๕ ระยะทาง รวม ๖๕๐ เมตร ๓.ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาดท่อ Ø ๓” พร้อมบ่อครอบจำนวน ๑ ชุด ๔.ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาดท่อ Ø ๒” พร้อมบ่อครอบจำนวน ๑ ชุด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๗๗,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบ пр. ๖ จำนวน ๑ แผ่น ๒. แบบ пр. ๕ จำนวน ๑ แผ่น ๓. แบบ пр. ๔ จำนวน ๑ แผ่น ๔. รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน



รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง
ประกอบแบบแปลนโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ
ระบบประปาหมู่บ้าน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบเลขที่ อบต.สป.ง.จ.๑/๒๕๖๒
เงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โทร.๐-๗๗๓๒-๖๐๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๓๒-๖๐๒๔

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สรุปค่าก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกันทลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่.....	อบต.สป.จ.๑/๖๒		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน		
แบบ ปร.๔,ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน	๑ รายการ	รวมเป็น ๑ แผ่น วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ผู้ประมาณราคา นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร,งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานสาธารณูปโภค	๑๗๗,๘๐๐.๐๐	ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๑๗๗,๘๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๑๗๗,๘๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคากลางแล้ว มีมติเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางของทางราชการ พร้อมได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพิชิต หนูคง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม)
 งานก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำ
 รายการเลขที่ 1.00
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกั้นเลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ อบต.สป.จ.จ.1/62

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)		
1	ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม.คุณภาพชั้น 8.5 dia.3" ปลายบาน	165.00	ท่อ	359.81	59,368.65	120.00	19,800.00	79,168.65	660 ม.	
2	ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม.คุณภาพชั้น 8.5 dia.2" ปลายบาน	170.00	ท่อ	163.55	27,803.50	90.00	15,300.00	43,103.50	680 ม.	
3	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	5.90	กระป๋อง	430.00	2,539.00	-	-	2,539.00		
4	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมต่อ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอื่นๆ	1.00	รายการ	2,691.33	2,691.33	-	-	2,691.33		
5	ท่อเหล็กออบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 4"	1.00	ท่อ	2,456.40	2,456.40	192.00	192.00	2,648.40		
6	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	1.00	รายการ	3,415.00	3,415.00	300.00	300.00	3,715.00		
7	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	1.00	รายการ	1,547.00	1,547.00	200.00	200.00	1,747.00		
8	ประตุน้ำบอลวาล์ว 3"	1.00	ตัว	400.00	400.00	-	-	400.00		
9	ประตุน้ำบอลวาล์ว 2"	1.00	ตัว	220.00	220.00	-	-	220.00		
	รวมเงิน				100,220.89		35,792.00	136,012.89		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ประมาณราคา	วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ระยะเวลาดำเนินงาน..... ๓๐วัน ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง
เป็นจำนวนเงิน..... ๑๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (..... หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าภาษีอากรอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น
งวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๑๐๐ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ต้องไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการ
ไว้เป็นเงิน..... ๑๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (..... หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ

๑.๑ งานขุดวางท่อจ่ายน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ

๑.๒ งานติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง พร้อมบ่อครอบทั้งหมดแล้วเสร็จ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย จนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง